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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №

ИКЗ: 223070200268007020100100090004211243 
«_____»__________ 2022 г.                                                      Г.п.Залукокоаже
Местная администрация городского поселения Залукокоаже Зольского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________, действующей на основании  Устава, с одной стороны, и

_________________________ именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующего на основании ____________, с другой стороны, именуемые также Стороны, заключили по результатам открытого конкурса в электронной форме              (Протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной форме №________________ от __________г.),  настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по ремонту объекта «Ремонт ул. Комсомольская (от ул. Хакирова) в г.п.Залукокоаже Зольского муниципального района КБР» в сроки, предусмотренные графиком выполнения работ (Приложение № 2), в соответствии с Техническим заданием (Приложение №  1) и условиями настоящего Контракта,  сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их согласно условиям контракта.

Место выполнения ремонтных работ и порядок их выполнения изложены в техническом задании ( приложение №1 к контракту).

2. УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ КОНТРАКТОМ

2.1. Интересы Заказчика и Подрядчика по управлению контрактом представляет надлежащим образом уполномоченное лицо, которое с момента заключения настоящего Контракта будет принимать непосредственное  участие в регулировании деятельности по выполнению работ.

2.2. Подрядчик при исполнении настоящего Контракта вправе привлечь субподрядные организации. Подрядчик и привлекаемые субподрядные организации должны при необходимости обладать предусмотренными действующим законодательством лицензиями, сертификатами  либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ, если это предусмотрено законодательством.

2.3. Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются Сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться в Общем журнале работ, который постоянно должен находиться на Объекте.

2.4. Полномочные представители Подрядчика обязаны по приглашению Заказчика принимать участие в проводимых Заказчиком совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с ремонтом Объекта. 

2.5. Для администрирования своей деятельности, в том числе для оперативного управления ходом работ Подрядчик обязуется принимать информационные сообщения и предоставлять запрашиваемую Заказчиком информацию в электронном виде по средствам существующих сервисов.

2. Еженедельно по четвергам до 12:00 Подрядчик предоставляет итоговый отчет о проделанной работе нарастающим итогом: раздельно по всем видам работ и общее выполнение в процентном соотношении. 

3. Если работы на объекте не ведутся, то Подрядчик в рабочей группе сообщает о данном факте с указанием причин (выходной, нет материалов, нет техники, нет рабочих и т.д.). 

2.6. Все записи в рабочих группах отслеживаются и проверяются ответственными представителями со стороны Заказчика и Подрядчика на предмет соответствия опубликованной информации и фактическим обстоятельствам на участке ремонта                    ( количество задействованных ресурсов – людей, машин и механизмов).

2.7. В случае, выявления расхождений между плановыми показателями, указанными в группе и реальной ситуацией, выявленной при проведении внеплановой проверки представителем Заказчика, представителями строительного контроля, и  иными ответственными лицами к подрядчику применяются штрафные санкции в соответствии с условиями контракта.

2.8. В случае не выполнения требований, изложенных в пунктах 2.5 – 2.6. контракта к Подрядчику применяются штрафные санкции в соответствии с  п. 11.3.2. контракта.

3. СТОИМОСТЬ  КОНТРАКТА

3.1.
Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта, включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту. Общая стоимость работ по настоящему Контракту (цена Контракта) составляет _________ (____________________) рублей ____коп., в том числе налог на добавленную стоимость (далее НДС) по налоговой ставке ____ процентов, а в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиками НДС, то цена контракта НДС не облагается. Цена контракта устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены Контракта участником закупки, с которым заключается Контракт. Цена промежуточных этапов указана в приложении № 2 к контракту.
Настоящим контрактом предусмотрен Аванс – 30 % от цены контракта. 

. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и, в данном случае, выплата аванса не допускается. 

Если подрядчик не является плательщиком НДС или освобожден от исполнения обязанности плательщика НДС, уменьшение цены Контракта на сумму НДС при оплате работ не производится. Подрядчик, который в момент заключения Контракта не являлся плательщиком НДС или признавался освобожденным от исполнения обязанности плательщика НДС, не вправе требовать от Заказчика увеличения цены Контракта на сумму НДС в связи с выявлением после заключения Контракта обстоятельств, служащих основанием для исчисления Подрядчиком НДС. В этом случае считается, что цена Контракта включает в себя сумму НДС.

Цена Контракта может быть изменена по соглашению сторон в соответствии с частью 1 статьи 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в пределах лимита бюджетных обязательств.
Муниципальным заказчиком как получателем бюджетных средств предусмотренные частью 1 ст. 95 закона о контрактной системе изменения могут быть осуществлены в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта.

3.2.
Заказчик осуществляет финансирование по Контракту из средств регионального бюджета и бюджета  городского поселения Залукокоаже,  в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доводимыми ему в установленном порядке главным распорядителем бюджетных средств на соответствующий финансовый год.

3.3. Заказчик уменьшает сумму, подлежащую уплате подрядчику (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя), на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3.4. Цена Контракта и валюта платежа устанавливаются в российских рублях.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА И ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.
4.1. Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95  Федерального закона о контрактной системе.

В независимую гарантию должно быть включено условие о праве Заказчика  на бесспорное списание денежных средств со счета независимой гарантии, если Банком в срок  не более  чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное в срок действия  гарантии.

Реквизиты для перечисления средств в случае выбора способа обеспечения исполнения контракта или исполнения гарантийных обязательств в форме залога денежных средств:  
	Наименование кредитной организации *
	 Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Республика//УФК по Кабардино-Балкарской Республики г.Нальчик,

	БИК 
	018327106

	 Единый Казначейский счет

Счет для зачисления средств
	 40102810145370000070; 

03232643836150000400

	Получатель 
	УФК по Кабардино-Балкарской Республики г. Нальчик (МКУ «Управление финансами» )

	ИНН
	0702004038;

	КПП
	070201001;


. 

В платежном поручении в графе «наименование платежа» необходимо указать «обеспечение исполнения контракта №____ от _____»/ «обеспечение исполнения гарантийных обязательств по контракту №____ от ______» .

Фактом внесения денежных средств на счет Заказчика является поступление денежных средств по указанным реквизитам.

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 30% (Тридцать процентов) от начальной (максимальной) цены контракта, что в денежном выражении составляет 5858556 (пять миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят шесть) рублей 00 копеек.

В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств составляет 0,5 % (ноль целых пять десятых) от начальной (максимальной) цены контракта, что в денежном выражении составляет 97642 (девяносто семь тысяч шестьсот сорок два) рубля 60 копеек.  Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Подрядчик.

Обеспечение исполнения гарантийных обязательств предоставляется Заказчику в срок предусмотренный пунктом  9.1 настоящего контракта.

4.2.Подрядчик заявляет и гарантирует, что предоставленное им  обеспечение  исполнения Контракта и обеспечение выполнения  гарантийных обязательств отвечает требованиям законодательства Российской Федерации, образует собой действительное и юридически значимое обязательство, и может быть обращено к принудительному исполнению в соответствии с закрепленными в нем условиями. 

В случае если в ходе исполнения обязательств будет установлено, что указанные в настоящем пункте заявления и гарантии Подрядчика не соответствовали действительности на момент заключения Контракта, Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком в виде штрафа, размер которого определен  п. 11.3.2. контракта и в течение 10 дней предоставляет надлежащим образом оформленное обеспечение  исполнения контракта. В случае просрочки данного требования, применяется мера ответственности в соответствии с абзацем 2 пункта 11.3.1 контракта. В случае не предоставления  надлежащим образом  оформленного обеспечения исполнения контрактных обязательств, Контракт подлежит расторжению и с Подрядчика в законном порядке взыскиваются  понесенные Заказчиком убытки.

 В случае, если во время действия Контракта будет выявлено, что обеспечение, представленное Подрядчиком в соответствии с п. 4.1. Контракта, перестало отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, стало недействительным, прекратило (закончило) свой срок действия в связи с просрочкой выполнения работ подрядчиком или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по Контракту, Подрядчик в срок 5 рабочих дней с даты отсутствия обеспечения исполнения контракта или  гарантийных обязательств, обязуется представить надлежащее обеспечение исполнения обязательства взамен недействующего обеспечения на тех же условиях, которые указаны в документации об аукционе и Контракте. В случае нарушения сроков предоставления нового обеспечения применяется неустойка в соответствии с абзацем 2 пункта 11.3.1 контракта.  

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Подрядчиком предоставлена недостоверная (поддельная) независимая гарантия. 

В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96  Федерального закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 11.3.1 настоящего контракта.

4.3.  Срок действия независимой гарантии исполнения Контракта и гарантийных обязательств должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой гарантией, не менее чем на один месяц.

Предусмотренные частью 1 ст.95 закона о контрактной системе изменения осуществляются при условии предоставления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с настоящим Федеральным законом обеспечения исполнения контракта, если такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее предоставленным обеспечением исполнения контракта, и если при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) требование обеспечения исполнения контракта установлено в соответствии со статьей 96 настоящего Федерального закона. При этом:

- размер обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, предусмотренных частями 7 - 7.3 статьи 96 настоящего Федерального закона;

- обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее предоставленной заказчику независимой гарантии;

- если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления новой независимой гарантии, возврат заказчиком ранее предоставленной ему независимой гарантии предоставившему ее гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится, заказчик признается отказавшимся от своих прав по ранее предоставленной независимой гарантии, обязательство гаранта перед заказчиком по ранее предоставленной независимой гарантии прекращается с момента выдачи новой независимой гарантии;

- если при увеличении в соответствии с условиями ст.95 закона о контрактной системе  цены контракта обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств, поставщик (подрядчик, исполнитель) вносит на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя).

- в случае уменьшения в соответствии с условиями ст.95 закона о контрактной системе  цены контракта заказчик возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены контракта.

4.4. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 закона о контрактной системе. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3  статьи 96 закона о контрактной системе.

4.5. В случаях, если настоящий Контракт расторгнут по вине Подрядчика, включая ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Контракту, то денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, остаются в распоряжении Заказчика. Факт расторжения Контракта по вине Подрядчика также является основанием для получения заказчиком денежных сумм, предусмотренных независимой гарантией, представленной Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения  Контракта.

4.6. Срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 настоящего Федерального закона – 30 календарных дней с даты исполнения своих обязательств. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Подрядчиком в данном контракте.
В случае изменения срока исполнения контракта в соответствии с частью 27 статьи 34 Федерального закона о контрактной системе по соглашению сторон устанавливается новый срок возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.

Если в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств внесены денежные средства, Заказчик возвращает их Подрядчику, при условии надлежащего исполнения последним гарантийных обязательств по Контракту, в том числе и по оплате штрафных санкций, в течение 30 дней со дня истечения  гарантийного срока. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Подрядчиком.
4.7. Стороны договорились, что в случае нарушения условий контракта Заказчик вправе взыскать пени или неустойку из суммы обеспечения как в случае расторжения контракта так и при его выполнении.

В том случае, если финансовые претензии Заказчика равны сумме обеспечения и не удержаны иным способом, обеспечение в денежном выражении не возвращается, а по обеспечению независимой гарантией Заказчик получает всю сумму обеспечения. 

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

5.1.
Планируемый объем оплаты Заказчиком исполнения обязательств Исполнителем по Контракту устанавливается не более лимитов бюджетных обязательств доводимых Заказчику в установленном порядке на соответствующий финансовый год. 

5.2.
После заключения контракта Заказчик на основании выставленного Подрядчиком счета в течение 15 рабочих дней  перечисляет Подрядчику аванс в размере, указанном в п. 3.1.   контракта. 

5.3. Работы принимаются в счет ранее выплаченного аванса. Погашение авансового платежа производится путем вычетов из сумм платежей, причитающихся Подрядчику за фактически выполненные работы. После выполнения объема работ на сумму равную сумме  ранее выплаченного аванса  платежи в рамках настоящего Контракта осуществляются Заказчиком на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ в соответствии с условиями настоящего контракта. 

5.4. При досрочном расторжении Контракта Подрядчик обязан вернуть Заказчику сумму неотработанного аванса и оплатить штрафные санкции, предусмотренные настоящим контрактом, не позднее следующего дня после прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен Соглашением о расторжении Контракта. 

5.5. В случае несвоевременного возвращения суммы неотработанного аванса на указанную сумму начисляются проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

5.6. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится поэтапно в соответствии с календарным графиком производства работ исходя из объема выполненных работ и цены контракта путем перечисления на расчетный счет Подрядчика денежных средств.

5.7. Оплата работ производится на основании сформированного с использованием единой информационной системы и подписанного усиленной электронной подписью обеими сторонами акта приемки выполненных работ, а также счета-фактуры и иной необходимой документации в соответствии с требованиями Федерального закона от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».
5.8.Оплата заказчиком выполненной работы (ее результатов),  осуществляется  в срок не более 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком актов о приемке выполненных работ.
5.9. Стороны проводят сверку взаиморасчётов по Контракту с подписанием соответствующего акта сверки расчётов после окончания выполнения работ по Контракту или в случае досрочного расторжения Контракта, а также по письменному запросу одной из Сторон.

5.10.  Весь резерв средств на непредвиденные работы и затраты, предусмотренный в ведомости объема и стоимости работ остается в распоряжении заказчика и в цену выполненных работ не включается.

5.11. Для получения очередного платежа Подрядчик до 20 числа каждого календарного месяца должен письменно пригласить Заказчика для приемки выполненных в очередной месяц работ, либо за 10 дней до даты согласно графику выполнения работ.

5.12. Сумма очередного платежа, подлежащего перечислению Подрядчику, может быть уменьшена Заказчиком на сумму начисленной неустойки (пени, штрафа), при условии согласия Подрядчика.

При осуществлении уполномоченным представителем Заказчика приемки выполненных работ Стороны осуществляют расчет неустойки (пеней, штрафов), подлежащей оплате подрядчиком в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих контрактных обязательств.

Сумма неустойки, основание ее начисления, расчет суммы неустойки на конкретную дату, а также итоговая сумма текущего платежа за вычетом рассчитанной суммы неустойки указываются в приложении к акту приемки выполненных работ. Указанное приложение подписывается обеими Сторонами вместе с Актом, а, в случае отказа Подрядчика, представителем Заказчика.

В случае согласия Подрядчика с суммой начисленной неустойки (пени, штрафа), основанием для ее начисления и уменьшением Заказчиком суммы промежуточного платежа на сумму начисленной неустойки (пени, штрафа), в акте на выполненные работы дополнительно указываются: сумма неустойки (пени, штрафа), основание ее начисления и итоговая сумма промежуточного платежа, учитывающая уменьшение платежа на начисленную сумму неустойки (пени, штрафа). Подписание Подрядчиком указанного акта на выполненные работы подтверждает его согласие  с основанием и суммой начисленной неустойки (пени, штрафа), а также с правом Заказчика на уменьшение суммы промежуточного платежа на сумму начисленной неустойки (пени, штрафа).

В случае несогласия Подрядчика с предъявленной суммой неустойки (пени, штрафа) акт на выполненные работы подписывается Сторонами без указания на удержание неустойки (пени, штрафа) и без уменьшения суммы платежа на сумму неустойки (пени, штрафа), а неустойка (пеня, штраф) взыскивается Заказчиком в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6. СРОКИ  ПО КОНТРАКТУ

6.1. Срок действия контракта:

- начало: с момента его заключения;

- окончание: до 31.12.2022г.;

6.2. Срок выполнения работ в течении 90 календарных дней по Контракту определяется согласно  Приложению № 2 к контракту;

 Календарные сроки выполнения отдельных видов работ по Объекту определяются календарным графиком выполнения работ, который разрабатывается Подрядчиком в соответствии с техническим заданием в течение 5 рабочих дней со дня заключения (подписания) настоящего контракта  и согласовывается  с Заказчиком (далее график приложение к ППР). 

6.3. Даты окончания работ, определенные Приложением № 2 к контракту,  являются исходными для определения штрафных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Для реализации настоящего Контракта Заказчик принимает на себя обязательства:

7.1. Оплачивать результаты выполненных по контракту работ в размерах, установленных контрактом, с учетом графика выполнения работ (отдельных этапов исполнения контракта) и сроки не более 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке.
Осуществлять проверку соответствия техническому заданию выполненных работ.

7.2. Принять надлежащего качества выполненные работы и оплатить их. Проводить проверку предоставленных подрядчиком результатов работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.

7.3. Организовать контроль за выполнением работ, производить приемку выполненных Подрядчиком работ в соответствии с действующими нормативными и руководящими документами, правилами и настоящим Контрактом.

7.4. Направить Подрядчику в течение 5-ти рабочих дней со дня заключения контракта информационное письмо с указанием уполномоченных  лиц на осуществление контроля за ходом исполнения Контракта (далее – Представители Заказчика).

7.5. Организовать проверку необходимой документации, указанной в Техническом задании.

7.6. Оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ в объёмах и порядке, предусмотренных контрактом.

7.7. Заказчик в целях осуществления контроля за выполняемой Подрядчиком работой вправе заключать договоры на услуги по данному контролю с организациями (далее - Инженерная организация), о чём письменно уведомляет Подрядчика.
7.8. Заказчик, инженерная организация и их представители, имеют право давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от Технического задания, нормативно-технических документов, настоящего Контракта и приложений к нему.

7.9. Заказчик, представители Заказчика и Инженерной организации имеют право: 

-  беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода ремонта; 
-  производить  в журналы производства работ записи о выявленных нарушениях или отступлениях от требований технического задания;

Запись в журнале имеет статус предписания и  обязательна для исполнения Подрядчиком. В случае неисполнения требований, изложенных в предписании, данное предписание является основанием для применения мер ответственности, предусмотренных настоящим контрактам.

7.10. Заказчик в случае выявления дефектов на Объекте, возникших в течение гарантийного срока, обязан в течение 3 рабочих дней направить Подрядчику письменное извещение о выявленных дефектах на отремонтированном участке и требование о направлении уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного участка с фиксированием выявленных дефектов в акте, а так же   определения сроков их устранения.

7.11. В ходе исполнения Контракта ни Заказчик, ни нанятая им для осуществления контроля Инженерная организация не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

7.12. В случае уменьшения Заказчиком в соответствии с п. 5.11.  Контракта суммы очередного платежа на сумму начисленной неустойки (пени, штрафов) Заказчик перечисляет  данную неустойку (пени, штрафы) в доход соответствующего бюджета на основании платежного документа, оформленного Заказчиком, с указанием реквизитов контракта и Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями Контракта. 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

8.1. Подрядчик, подтверждает, что:

- Подрядчик несет полную ответственность за выполнение работ по Контракту в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами;

-  Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ, и принимает на себя все расходы, риски и трудности выполнения работ;

-  Подрядчик изучил все материалы Контракта и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ. Никакая другая работа Подрядчика не является приоритетной в ущерб работам по Контракту.

8.2. В рамках исполнения настоящего контракта Подрядчик  разрабатывает  Проект производства работ (далее ППР) на основании Технического задания и не требующий предоставления ПОС и рабочей документации не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения настоящего контракта и предоставляет его Заказчику.  При наличии замечаний Заказчика Подрядчик обязан их устранить в течение 3 (трех) рабочих дней и повторно представить ППР на утверждение Заказчику. 

За 5 рабочих дней до начала выполнения работ представить приказ о закреплении лиц ответственных: за организацию работ на объекте, оформление и сдачу выполненных работ, лабораторный и геодезический контроль, ведение отчетной документации, при этом не менее 2-х сотрудников организации должны быть внесены в Национальный Реестр Специалистов (НРС) в области строительства.

8.3. За 5 рабочих дней до начала выполнения работ:

- разработать и согласовать с Заказчиком и отделом ГИБДД  ОМВД России по Зольскому району схемы по организации дорожного движения и ограждения мест производства работ в соответствии с требованиями ОДМ 218.6.019-2016;

- получить все необходимые разрешения и согласования ( в том числе и не только ордер на производство земляных работ), при необходимости произвести оформление временно занимаемых земель и согласования, необходимые для производства работ и нести все расходы, связанные с их получением.

 8.4. На период действия настоящего Контракта Подрядчик в соответствии с Федеральным закон от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения" отвечает за безопасный пропуск по дорогам общего пользования и улично-дорожной сети автотранспортных средств в местах производства работ.

8.5.  Выполнять мероприятия по технике безопасности, охране труда, обеспечению безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также иных требований в соответствии с Техническим заданием  к Контракту и Перечнем нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ (Приложение № 4 к Контракту).

8.6.  Подрядчик обязуется в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» выполнить весь комплекс работ по обращению с отходами производства и потребления, в том числе выступает собственником и образователем отходов, образующихся при работе на Объекте, а также осуществляет все расчеты и платежи, связанные с негативным воздействием на окружающую среду, несет все риски, связанные с деятельностью по образованию отходов. 

8.7. При необходимости обеспечить в счет Контрактной цены сооружение всех временных (подъездных к участку  ремонта) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ, их содержание и ремонт. 

В счет контрактной цены Подрядчик обязуется на весь период ремонтных работ на участке ремонта обеспечивать содержание данного участка ( устранение пыли, мусора, поддержание в надлежащем виде и техническом состоянии  временных знаков, ограждений и временных коммуникации и т.д.) в целях соблюдения и поддержания  экологических характеристик комфортной городской среды.

8.8. Изготовить и установить за свой счет в начале и конце участка производства работ информационный щит с информацией о виде выполняемых работ, адресе участка, наименовании Заказчика и Подрядчика, контактных телефонах Подрядчика, сроках выполнения работ. Для безусловного соблюдения требований к оформлению и установке информационных щитов эскиз щита согласовать с Заказчиком.

По окончании  выполнения работ Подрядчик устанавливает  в начале и конце отремонтированного участка дороги информационный щит с информацией в соответствии с Приложением № 9.

8.9. Не позднее 5 дней до начала выполнения работ на Объекте, согласно Календарному графику  производства подрядных работ (Приложение № 2 к Контракту, приложение к ППР), согласовать составы смесей, технологические регламенты и представить свидетельство о состоянии средств измерения со всеми приложениями.  Вести на русском языке с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленный и заверенный в установленном порядке общий журнал работ, журналы входного и операционного лабораторного контроля и другую  производственно-техническую документацию в соответствии с полученным от Заказчика перечнем производственно-технической документации.

Комплект документации на предъявляемые к приемке Работы ежемесячно предъявляется Заказчику одновременно с Актами о приемке выполненных работ.

8.10. Подрядчик обязуется принимать информационные сообщения и предоставлять запрашиваемые данные и документы в электронном виде по средствам информационных сервисов. 

8.11.  Документы, указанные в п. 8.9. Контракта, должны всегда находиться на Объекте, своевременно заполняться и предъявляться по требованию Заказчика.

Производство работ в отсутствии Технического задания запрещается.

8.12. Письменно пригласить Заказчика не позднее 5 (пяти) дней до  окончания выполнения работ для их оформления и принятия.

8.13. Подрядчик обязан вести и предоставлять Заказчику, не позднее 25 (Двадцать пятого) числа каждого месяца, учетную документацию, которая включает в себя: 

- Журнал учета выполненных работ по форме КС-6а в соответствии с Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. N 100 – 1 экз.

- Акт приемки выполненных работ по форме КС-2 - 3 экз.;

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 – 3 экз.;

- счет на выполненные работы – по 1 экз.;

- в электронном виде фотографии, отражающие стадию производства работ на строительной площадке, не менее одного файла для каждого ракурса с общим числом ракурсов не менее четырех. Фотоотчет осуществляется до даты фактического окончания ремонта; 

-   письменный отчет о выполнении выданных предписаний за каждый месяц;

Так же Подрядчик по запросу Заказчика принимает на себя обязательства по подготовке, оформлению, своевременному представлению следующей документации и информации:

-еженедельную информацию о выполненных работах (объемах);

- информацию о ежемесячном ожидаемом выполнении на 25-е число за отчетный месяц и месяц, следующий за отчетным;

- предоставляет дополнительные данные о ходе работ, в том числе наличие на Объекте технических и людских ресурсов, наличие материалов и оборудования и других данных, имеющих отношение к выполняемым Подрядчиком работам;

- При производственной необходимости по запросу Заказчика в течение 3 (Трех) календарных дней разрабатывает и предоставляет корректирующие мероприятия, корректирующие графики производства работ и корректирующие графики поставок материалов и оборудования, а также обеспечивает предоставление отчетов по данным корректирующим мероприятиям, графикам в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса.

- своевременно фиксировать и предоставлять Заказчику фото, видеоматериалы выполненных скрытых работ для получения разрешения на производство последующей работы;

Подрядчик гарантирует качество и достоверность представляемой информации. 

Подрядчик обязан зарегистрировать у Заказчика лабораторные и специальные журналы до начала выполнения работ на объекте.

8.14. До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество материалов, которые планируются к использованию для выполнения работ, включая рецепты асфальтобетонных смесей (с данными лабораторного контроля исходных материалов).

8.15.
Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности ремонтируемого участка, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок;

- непригодности или недоброкачественности предоставленной Заказчиком технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.

8.16.
Компенсировать третьим лицам убытки, в том числе ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения Подрядчиком имущественных или иных прав, в том числе охраняющих интеллектуальную собственность.

8.17. При производстве работ Подрядчик не имеет права приступать к последующему технологическому этапу работ без приемки Заказчиком или Инженерной организацией скрытых работ, ответственных конструкций и получения письменного согласования Заказчика на выполнение последующего Технологического этапа.

8.18. Подрядчик после получения письменного извещения Заказчика о выявленных на гарантийном участке автомобильной дороги дефектах обязан направить в установленный в извещении Заказчика срок уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты.

В случае неявки представителя  Подрядчика в указанную Заказчиком дату для составления  акта выявленных дефектов, либо непринятии мер по переносу данной даты, эта дата будет являться  начальным сроком для применения к Подрядчику  мер ответственности, предусмотренных разделом 11 настоящего контракта. 

8.19. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, и в течение гарантийного срока эксплуатации исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. 

8.20. Подрядчик обязуется уведомлять Заказчика о любых внештатных ситуациях и происшествиях на Объекте и/или в связи с исполнением Контракта.

8.21. При возникновении внештатной ситуации руководитель работ, назначенный приказом подрядной организации, обязан:

- в течение 15 минут с момента наступления внештатной ситуации предоставить устное донесение ответственному представителю  Заказчика.

- в случае, если ответственный представитель заказчика не доступен для телефонной связи, руководитель работ обязан предоставить устное донесение руководителю Заказчика (заместителю руководителя Заказчика). 

- в течение 60 минут с момента наступления внештатной ситуации предоставить письменное донесение  ответственному представителю Заказчика. К письменному донесению по возможности следует приложить фотоматериалы, позволяющие более полно оценить характер и последствия возникшей внештатной ситуации. Передача фотоматериалов должна осуществляться преимущественно посредством электронной почты. При отсутствии возможности передачи электронной почтой допускается передача фотоматериалов MMS-сообщением или факсимильной связью.

- при невозможности предоставить письменное донесение ответственному представителю  Заказчика, руководитель работ обязан предоставить письменное донесение  руководителю Заказчика (заместителю руководителя Заказчика). 

8.22. Привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме 35 процентов от цены контракта в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г.  № 1466 « Об утверждении типовых условий контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций». 

8.23.1. В случае установления в контракте требования о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представить  заказчику в срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, соисполнителем:

-декларацию о принадлежности субподрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

-копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, заверенную поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

8.23.2. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять заказчику документы, указанные в подпункте 8.23.1 контракта в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, соисполнителем.

8.23.3. В случае установления в контракте требования о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций оплачивать поставленные субподрядчиком товары, выполненные работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение 15 рабочих дней с даты подписания подрядчиком) документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения договора.

8.23.4. В случае установления в контракте требования о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций представлять заказчику в течение 10 рабочих дней со дня оплаты подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем следующие документы:

-копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем;

-копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренного контрактом, заключенным с заказчиком (в ином случае указанный документ представляется заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем).

8.23.5. В случае установления в контракте требования о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций подрядчик несет гражданско-правовую ответственность перед заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:

-за представление документов, указанных в подпунктах 8.23.1-8.23.4,  содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

-за не привлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в контракте.

8.23.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.

8.24. Подрядчик обязан выполнить надлежащим образом все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего контракта.

8.25. В случае цены настоящего контракта более 100 млн. рублей предоставлять информацию заказчику о всех привлеченных соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с подрядчиком, цена которого или общая цена которых при выполнении работ по капитальному ремонту автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений составляет более чем 10 процентов цены контракта. Данная информация предоставляется заказчику подрядчиком в течение 10 дней с момента заключения им договора с субподрядчиком.

 В случае не предоставления в течение 10 (десяти) дней указанной информации уплачивать пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком в соответствии со ст. 34 Федерального закона о контрактной системе. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

В случае непредоставления заказчику указанной информации поставщиком (подрядчиком, исполнителем) информация об этом размещается в единой информационной системе.
9. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

9.1. Для проверки выполненных Подрядчиком работ в части их соответствия условиям контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов работ может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Оформление итогового документа о приемке (за исключением промежуточного этапа исполнения контракта) выполненной работы (ее результатов) осуществляется только после предоставления подрядчиком обеспечения исполнения гарантийных обязательств (независимая гарантия или денежные средства). Предоставление обеспечения исполнения гарантийных обязательств должно быть предоставлено не позднее, чем за 5 дней до начала приемки законченного  ремонтом Объекта.
Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также выполненной работы осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо подрядчику в те же сроки заказчиком направляется мотивированный отказ от подписания такого документа полностью или частично. В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо выполненной работы заказчик, приемочная комиссия должны учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения. 
Приемка выполненных работ (за исключением последнего отчетного месяца Контракта) осуществляется после предоставления Подрядчиком документов:

- Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ ( форма КС-3) в 3-х экземплярах. Данные документы предоставляются одновременно с направлением  электронного приемочного акта;

- исполнительную документацию на выполненный и указанный в приемочном акте объем работ;

- счет-фактуру на фактически выполненный объем работ в соответствующем отчетном месяце (предоставляется, если Подрядчик является плательщиком НДС);

- акт о приемке законченного ремонтом Объекта с приложением полного перечня  документации (Приложение №5) по реестру в 3-х экземплярах (предоставляется после завершения работ в последнем отчетном месяце Контракта). До подписания указанного акта  Подрядчик  обязан выполнить и предоставить инвентаризационно - исполнительную съемку.
9.2. Совместно с актом приемки выполненных работ Подрядчик передает Заказчику всю необходимую документацию в соответствии с перечнем, приведенным в Приложениях № 5 и 6 к Контракту, а также заверенный Подрядчиком Журнал учета выполненных работ (форма № КС-6а согласно Постановлению Госкомстата России от 11 ноября 1999 г.  № 100), в том числе в электронном виде.

9.3. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем, стоимость или качество документально не подтверждается, о чем Подрядчику выдается мотивированный отказ.

Во всех случаях выполнения непредвиденных работ Подрядчик предоставляет отдельное документальное подтверждение выполнения данных работ (только в части данных непредвиденных работ). 

9.4. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ требованиям настоящего Контракта, приемочный акт Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений.

9.5. Приемка законченного ремонта Объекта осуществляется приемочной комиссией, создаваемой Заказчиком. 

Окончательная сдача работ по настоящему Контракту и их приемка (на основании составленных при проведении приемки работ документов) оформляется Заказчиком и Подрядчиком Актом о приемке законченного ремонта Объекта с приложением полного перечня документации по реестру в 3-х экземплярах, составленному в соответствии с перечнем документации для приемки выполненных работ и результатами проведения итоговой проверки по объекту не позднее срока, указанного  в п. 6.1. контракта.

 9.6. За 10 дней до полного завершения работ на Объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости создания комиссии по приёмке Объекта в эксплуатацию.

9.7. Подрядчик передает Заказчику за 5 дней до начала приемки законченного  ремонтом Объекта 2 экземпляра  документации, в том числе 1 экземпляр в электронном виде (согласно перечню, переданному Заказчиком по настоящему Контракту – Приложение № 5 к Контракту), с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

9.8. Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование принимаемой Заказчиком части работ или Объекта в целом осуществляется по решению Заказчика и за его счет. В случае выявления фактов некачественного производства работ по объекту, подтвержденных заключениями, полученными по результатам экспертиз и иных обследований, указанных в настоящем пункте, расходы Заказчика подлежат возмещению Подрядчиком в 10-дневный срок с момента получения соответствующего заключения. 

9.9.  Приемка выполненных работ осуществляется в единой информационной системе в сфере закупок посредством формирования и подписания документов о приемке  выполненной работы (ее результата), а также отдельного этапа исполнения контракта в форме электронного документа. 

Структурированный документ о приемке формируется в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок  и подписывается сторонами усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи". 
Структурированный документ о приемке считается подписанным с момента подписания его Заказчиком и Поставщиком усиленной электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени Заказчика и Поставщика, в единой информационной системе в сфере закупок.

В порядке, предусмотренном настоящим пунктом Контракта, Заказчиком может быть сформирован в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок мотивированный отказ от приемки и подписан усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.

Мотивированный отказ от приемки формируется и подписывается в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок при взаимном согласии Сторон на формирование и подписание документов в электронной форме в единой информационной системе в сфере закупок усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи". При формировании и размещении мотивированного отказа от приемки в единой информационной системе в сфере закупок, обмене таким электронным документом между Поставщиком и Заказчиком в единой информационной системе в сфере закупок применяются единые форматы электронных документов и открытые форматы для обмена данными, которые разрабатываются и размещаются на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок Федеральным казначейством.

Такой электронный документ признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Электронное актирование выполненных работ осуществляется с учетом положений  ст. 94 Закона о контрактной системе (в редакции Федерального закона от 2 июля 2021 г. N 360-ФЗ).
Подрядчик в срок до 20 числа каждого месяца формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещает в единой информационной системе документ о приемке.
К такому документу о приемке  могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в электронном документе о приемке.
Заказчик в срок не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления электронного документа о приемке  подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке, либо формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

По решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. В данном случае не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления заказчику документа о приемке члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы.
После подписания членами приемочной комиссии в соответствии электронного документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.
10. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ

10.1. Гарантийные обязательства: Обязательства Подрядчика, в соответствии с которыми он на свой риск и за свой счет должен выполнить все необходимые действия для устранения недопустимого состояния конструктивных элементов автомобильных дорог (КЭАД) и (или) технических средств организации дорожного движения (ТСОДД), возникшего в период действия гарантийного срока.

Заказчик в период действия гарантийных сроков выполняет работы по инструментальной оценке фактического технического состояния КЭАД и ТСОДД с определением значений индикаторов состояния и выявлением недопустимых локальных повреждений КЭАД и ТСОДД в соответствии с ОДМ 218.6.029-2017. Периодичность инструментальных проверок выполняется при осуществлении дорожной деятельности в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и технических документов.

Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и субподрядчиками по настоящему Контракту.

Гарантийные обязательства оформляются в виде гарантийного паспорта (Приложение № 7 к Контракту).  

Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. 

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика. Подрядчик обязан не позднее 10 рабочих дней со дня составления акта представить Заказчику календарный график с разумными сроками устранения дефектов.  Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другого Подрядчика с возмещением причиненного ущерба за счет средств Подрядчика.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, либо не направления своего представителя в установленный срок, Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением представителей организации осуществляющей содержание участка автомобильной дороги или привлечением эксперта, или экспертной организации, все расходы по которым при установлении вины Подрядчика, взыскиваются с Подрядчика в полном объеме.

10.2.  При возникновении разногласий между Заказчиком и Подрядчиком в результатах оценки выявленных недостатков или дефектов, а также причин их возникновения проводится независимая экспертиза. 

10.3. При проведении Подрядчиком работ в рамках гарантийных обязательств по устранению дефектов срок выполнения работ с момента их обнаружения, не должен превышать 3 месяца и может быть увеличен при соответствующих погодно-климатических условиях. Если для устранения повреждений по технологии проведения работ необходимы определенные погодно-климатические условия, то срок устранения исчисляется с момента их наступления.

10.4. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов, возникших в течение гарантийных сроков, устанавливается в соответствии с ОДМ 218.6.029-2017, либо в соответствии с предложениями, поданными Участником закупки в заявке на участие в открытом конкурсе в электронной форме, и  составляет не менее:

- земляное полотно – 8 лет;

- слои основания дорожной одежды – 6 лет;

- Для покрытий слоями из асфальтобетона – 4 года. 

-  Барьерное ограждение (металлической, железобетонное, оцинкованное)  – 5 лет;

 - Дорожные знаки:

- с применением световозвращающих материалов – 2 года;

- с применением световозвращающих материалов 1 класса – 5 лет;

- с применением световозвращающих материалов 2 и 3 класса – 10 лет;

- Водопропускные трубы – 6 лет;

- Электроосвещение – 3 года;

- Водоотвод – 4 года;

- Сигнальные столбики- 2 года;

Гарантийные сроки на дорожную разметку принимаются не менее чем функциональная долговечность разметки:

1) Функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной термопластиками, холодными пластиками с толщиной нанесения 1,5 мм и более, штучными формами и полимерными лентами – не менее года;

2) Функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной термопластиками, холодными пластиками с толщиной нанесения менее 1,5 мм – не менее шести месяцев;

3) Функциональная долговечность постоянной горизонтальной разметки, выполненной  красками (эмалями) – не менее трех месяцев;

4) Функциональная долговечность временной горизонтальной разметки – до окончания событий, потребовавших ее нанесение.

Гарантийные сроки для поверхностных обработок, а также для защитных слоев и слоев износа из литых эмульсионно-минеральных смесей представлены в таблице 

	Конструктивный элемент
	Гарантийные сроки, лет, в зависимости от прогнозируемой интенсивности движения транспортного потока по полосе движения в физических автомобилях, авт./сут.

	
	< 2 500
	> 2 500

	Слои износа и защитные слои, однослойная поверхностная обработка с однократным распределением щебня, однослойная поверхностная обработка с двойной россыпью щебня, двухслойная  поверхностная обработка
	2
	1


 Гарантийный срок для обочин или её частей, укреплённых материалом по типу проезжей части, принимается равным гарантийному сроку покрытия дорожной одежды. В иных случаях гарантийный срок для обочин или ее частей не регламентируется. 

10.5. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя в срок, указанный в извещении Заказчика. 

10.6.
 При отказе Подрядчика от составления или согласования акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением эксперта или экспертной организации, все расходы по которым при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объеме.

10.7. Заказчик вправе самостоятельно либо с привлечение третьих лиц устранить дефекты (недостатки Объекта) за свой счет, с последующим возмещением своих расходов на устранение дефектов (недостатков Объекта) Подрядчиком. Подрядчик возмещает расходы Заказчика на устранение дефектов (недостатков Объекта) в течение 10 дней со дня получения соответствующего уведомления Заказчика.

10.8. Обстоятельства, освобождающие Подрядчика от гарантийных обязательств:

10.8.1. Подрядчик освобождается от гарантийных обязательств в случае, если повреждение отремонтированного участка дороги возникло вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, включая чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.

10.8.2. Обстоятельства, прямыми последствиями которых стало образование недопустимого состояния отремонтированного участка дороги, освобождающими подрядчика от гарантийных обязательств, могут быть следующие:

- дорожно-транспортные происшествия, хищения, вандализм и другие подобные действия третьих лиц;

- вмешательство третьих лиц, в том числе, организаций, осуществляющих работы по содержанию автомобильной дороги, за исключением проверок надзорными органами, при проведении различных видов строительно-монтажных работ в пределах полосы отвода, повлекшие за собой возникновение повреждений.

- в случае роста среднегодовой суточной интенсивности движения автомобилей более чем на 25% по сравнению с расчетной.

 - внедрение новых, ранее не применявшихся материалов и технологий в рамках проведения опытно-экспериментальных работ по заданию Заказчика.

10.9. Решение о наличии или отсутствии вины Подрядчика в образовании недопустимого состояния отремонтированного участка дороги в спорных случаях выносится на основании экспертного заключения независимой компетентной организации.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Контракту.

11.2. Подрядчик несет имущественную ответственность перед Заказчиком в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.

11.3.
В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустойки (пеней, штрафов):

11.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки  Центрального банка Российской Федерации от цены контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом ( соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных подрядчиком.
За нарушение сроков исполнения контрактных обязательств, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных абзацем 2 и 3 пункта 4.2 контракта и  п. 8.18, 8.23.1, 8.23.2., 8.23.4., 9.1., 10.1. настоящего Контракта, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта.

11.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения подрядчиком  обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, в том числе:

- невыполнение работ в сроки, установленные в первом абзаце пункта 6.2 контракта (данное нарушение расценивается сторонами как неисполнение обязательства в установленный контрактом срок, т.е. неисполнение условий контракта и не расценивается сторонами как просрочка);

- при невыполнении Подрядчиком требований п. 2.5-2.6 контракта;

- при установлении Заказчиком нарушений по качеству работ;

-в случае невыполнения Подрядчиком требований Заказчика или Инженерной организации о приостановке работ по замечаниям, связанным  с допущенными Подрядчиком отступлениями от требований Технического задания;

- за отклонение от установленных техническим заданием технических параметров конструктивных элементов; 

- за не предоставление  или недостоверное представление результатов лабораторного контроля качества и при несоответствии выпускаемой продукции (смеси) согласованному составу (рецепту);

Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 1042 от 30 августа 2017г.):

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

11.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения,  размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

Указанный в настоящем  пункте штраф применяется в том числе в случаях (указанный перечень не является исчерпывающим):

- в случае, выявления расхождений между плановыми показателями, указанными в рабочей группе, созданной в соответствии с пунктом 2.5. контракта, и реальной ситуацией, выявленной при проведении внеплановой проверки представителем Заказчика, представителями строительного контроля, и  иными ответственными лицами;

- за непредставление Заказчику документации в установленные контрактом сроки; 

- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества;

- за нарушение условий хранения материалов и изделий, установленных техническими требованиями;

-за несвоевременное согласование с Заказчиком технологических регламентов и составов выпускаемых смесей;

- за не устранение в срок замечаний, указанных в предписании Заказчика за каждый факт нарушения;

- за невыполнение требований Заказчика, указанных в письмах;

- за отсутствие или несвоевременное согласование с заказчиком схемы расстановки дорожных знаков;

- за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение требований методических указаний «Организация движения и ограждения мест производства дорожных работ» при выполнении работ –  за каждый факт нарушения;

 - за случаи остановки или затруднения движения  транспорта в зоне производства работ, за наличие ДТП, сопутствующими условиями которых явились дефекты, вызванные ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту – за каждый факт нарушения;

- за некачественное содержание элементов обустройства дороги и ограждения мест производства работ (направляющие устройства, ограждения, временные дорожные знаки) и их несоответствие  действующим нормативным документам – за каждый факт нарушения;

- в случае неприбытия уполномоченного представителя Подрядчика для участия в составлении акта осмотра объекта или неприбытия по требованию Заказчика для фиксации факта устранения или не устранения выявленных дефектов в период действия гарантийного срока эксплуатации, в установленный заказчиком срок – за каждый факт нарушения;

- за отсутствие регистрации журналов производственно-технической документации перед началом выполнения работ у Заказчика;

- за ненадлежащее ведение журналов производства работ и лабораторных журналов (отсутствие записей в течение 5 и более дней), отсутствие прошивки и печати – за каждый выявленный факт нарушения;

- за непредставление или несвоевременное представление информации согласно формам отчётности, являющихся приложением к Контракту.

11.4. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, штраф устанавливается в размере 5 % (пяти процентов) объема такого привлечения, установленного настоящим Контрактом.

11.5. Сумма неустойки (пени, штраф), предъявленная Подрядчику Заказчиком, уплачиваются Подрядчиком в добровольном порядке посредством перечисления взыскиваемых сумм в соответствующий бюджет с предоставлением Заказчику подтверждения (копии платежного поручения) об уплате штрафных санкций в 10-дневный срок с момента получения Подрядчиком требования ( претензии) Заказчика. 

 Сумма неустойки (пени, штраф), на основании статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации может быть удержана Заказчиком из очередных платежей Исполнителю и перечислена Заказчиком в установленном порядке в доход соответствующего бюджета. В этом случае, при согласии Исполнителя, в акте на выполненные работы дополнительно указываются: сумма неустойки (пени, штрафа), основание ее начисления и итоговая сумма промежуточного платежа, учитывающая уменьшение платежа на начисленную сумму неустойки (пени, штрафа).

 В случае несогласия Подрядчика с предъявленной суммой неустойки (пени, штрафа) акт на выполненные работы подписывается Сторонами без указания на удержание неустойки (пени, штрафа) и без уменьшения суммы платежа на сумму неустойки (пени, штрафа), а неустойка (пеня, штраф) взыскивается Заказчиком в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11.6.  Документами, фиксирующими факт нарушения обязательств и возникновения обязательства Подрядчика оплатить Заказчику штрафы (пени) являются:

- двухсторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству и срокам работ    или

- односторонний акт Заказчика в случае уклонения подрядчика от составления или подписания двухстороннего акта в течение 5 календарных дней с даты получения соответствующего требования или

- предписание, претензия (требование), письмо Заказчика и/или Инженерной организации, выданное в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом;

- предписание контрольно-надзорных органов в области строительства.

11.7. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, Заказчик вправе удовлетворить требования за счет обеспечения исполнения Контракта.

11.8. В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по устранению и исправлению недостатков (в том числе по гарантийным обязательствам), Заказчик вправе привлекать для этих целей третьих лиц и взыскать вызванные этим убытки с Подрядчика.

11.9. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации ( в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 1042 от 30 августа 2017г).

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

11.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение  или ненадлежащее исполнение подрядчиком  обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком  обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

Общая сумма неустойки (штрафа и пени) начисленных заказчику или подрядчику не может превышать сумму основного долга по контракту. 

Удержание и/или взыскание пени, штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Контракту и не лишает права на возмещение в полном объеме убытков (сверх суммы неустойки), возникших в результате неисполнения (не надлежащего исполнения) одной из Сторон своих обязательств.
11.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения обязательств или неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

При этом, по взаимному согласию Стороны установили, что изменение (сокращение) лимитов капитальных вложений (лимитов бюджетных обязательств) либо несвоевременное их доведение до Заказчика не являются обстоятельствами, безусловно подтверждающими  вину Заказчика в части не исполнения обязательств по оплате стоимости работ в установленном настоящим Контрактом порядке и сроки, а также не исполнения других денежных обязательств по Контракту, что освобождает его от предусмотренной настоящим Контрактом ответственности.

11.12. В случае,  если  Заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения порученных Подрядчику работ по настоящему контракту, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических, нормативных правовых и иных документов), требования которых Подрядчик обязан  соблюдать в ходе реализации настоящего контракта, Подрядчик обязуется в полном объёме возместить  Заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.

12. МАТЕРИАЛЫ и ОБОРУДОВАНИЕ

12.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить ремонт Объекта  материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с Техническим заданием и Перечнем нормативно- технической документации, обязательной для выполнения дорожных работ .

12.2. Все поставляемые для  ремонта материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику не позднее 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями (если в соответствии с законодательством Российской Федерации данный вид деятельности подлежит лицензированию).

Подрядчик обязан за счет своих средств с использованием лаборатории в ходе приемки поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных работ, обеспечить предусмотренные Техническим заданием испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ.

13.  ПЛОЩАДКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

13.1.
Подрядчик должен содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные с ремонтом Объекта, обеспечивать установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациям, не допускать, за исключением согласованных случаев, перерывов движения по ним, производить уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

13.2. До завершения работ Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности на строительной площадке. 

13.3. Подрядчик обязуется в 5-дневный срок до подписания акта приемки Объекта в эксплуатацию вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора и провести рекультивацию временно занимаемых земель в соответствии с техническим  заданием.

14. СКРЫТЫЕ  РАБОТЫ 

14.1.
Подрядчик приступает к выполнению последующих работ (Технологических этапов) только после приемки (освидетельствования) скрытых работ (Технологических этапов) и составления актов. Акты приемки скрытых работ (Технологических этапов) составляются в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон. Каждому акту приемки скрытых (Технологических этапов) работ присваивается номер, акт регистрируется в общем журнале работ.

Подрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до проведения приемки выполненных скрытых работ (Технологических этапов), уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки.

14.2.
В случае, если Заказчиком, представителем Заказчика, Инженерной организацией внесены в журнал производства работ замечания по выполненным скрытым работам (Технологическим этапам), то выполнение последующих работ на этом участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается.

Если скрытые работы (Технологические этапы) выполнены без подтверждения представителя Заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ (Технологических этапов), не прошедших приемку представителем Заказчика, согласно его указанию.

14.3. К каждому акту приемки скрытых работ и/или Технологических Этапов  обязательно должны прилагаться ведомости контрольных измерений, исполнительная съемка, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов, паспорта на материалы.

 15. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

15.1. До передачи Объекта Заказчику риск случайной гибели или повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.

15.2. Риск случайной гибели или повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Контракта имущества, переданного Заказчиком Подрядчику, несёт Подрядчик.

16. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

16.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

К обстоятельствам непреодолимой силы  относятся следующие обстоятельства: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, оползень, ураган и т.п.); эпидемии; блокада; пожары, техногенные катастрофы, произошедшие не по вине Сторон; нормативные и ненормативные акты органов государственной власти, в том числе контрольно-надзорных, а также их действия или бездействие, препятствующие выполнению Сторонами условий Контракта; забастовки, организованные в установленном законом порядке; восстание; гражданские беспорядки; военные действия любого характера, террористические акты и другие обстоятельства, которые выходят за рамки разумного контроля Сторон  и делают невозможным надлежащее исполнение обязательств по Контракту. 

16.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 16.1 настоящего Контракта, заинтересованная Сторона должна без промедления, но не позднее двух дней с даты их наступления известить о них в письменном виде другую Сторону. К извещению, содержащему данные о характере возникших обстоятельств должны быть приложены письменные официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения заинтересованной Стороной своих обязательств по Контракту.

16.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в пункте 16.2 настоящего Контракта, то она не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание для освобождения ее от ответственности за нарушение контрактных обязательств и обязана возместить другой Стороне понесенные этой Стороной убытки.

16.4. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы   ремонту Объекта был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, или обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более  30 дней, то Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения работ по Контракту и принять дополнительное соглашение с указанием порядка ведения работ, в том числе изменения сроков завершения отдельных видов работ без изменения даты окончания работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

17. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ

17.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях и на условиях, установленных ч.1 ст. 95 Закона о контрактной системе.
17.2. При исполнении контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

17.3. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

17.4. При исполнении контракта по согласованию заказчика с подрядчиком допускается выполнение работы качество, технические и функциональные характеристики  которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

18. РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

18.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и ст.95 Федерального закона о контрактной системе.
18.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, а также в следующих случаях (перечень не является исчерпывающим):

- в случае неисполнения 5 (Пяти) и более предписаний Заказчика;

- в случае применения к Подрядчику штрафных санкций, предусмотренных главой 11 Контракта, в совокупности равных или превышающих 10 % стоимости Контракта;

- установления факта проведения ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства;

- в случае задержки Подрядчиком начала выполнения работ по объекту более чем на 15 (пятнадцать) суток от момента начала выполнения работ, установленных Календарным графиком выполнения строительно-монтажных работ, по причинам, не зависящим от Заказчика;

- при нарушении предусмотренных графиком  выполнения работ  сроков  сдачи работ по вине Подрядчика более чем на 15 дней;

- при систематическом  (два и более раз) несоблюдении  подрядчиком  требований к качеству работ;

- при выполнении  Подрядчиком работы настолько медленно, что её окончание к установленному сроку становится явно невозможным;

- при не предоставлении Заказчику в течение установленного контрактом  срока  обязательных Приложений и документов по результатам работ;

- при отступлении Подрядчиком  от требований технического задания или иных существенных условий контракта;

- при  исключении Подрядчика из членов СРО;

- в случае не предоставления  надлежащим образом  оформленного обеспечения исполнения контрактных обязательств, Контракт подлежит расторжению и с Подрядчика в законном порядке взыскиваются  понесенные Заказчиком убытки. 

- в иных случаях, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
18.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях:

1) если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) подрядчик перестал соответствовать установленным извещением об осуществлении закупки требованиям к участникам закупки (за исключением требования, предусмотренного частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Федерального закона о контрактной системе);

б) при определении подрядчика подрядчик представил недостоверную информацию о своем соответствии требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

19. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

20. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

19. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

19.1.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики.

19.2.
При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями (бездействием) Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между Сторонами, расходы несут обе Стороны поровну. 

19.3. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

19.4. Подрядчик обязуется не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон  в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия Заказчика. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.

19.5.  Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

19.6. Стороны признают надлежащим подписание  отчетов, актов, дополнительных соглашений путем обмена отсканированными копиями по электронной почте. Такие документы считаются подписанными и приравниваются к документам на бумажном носителе.

Для обмена документами и сообщениями по электронной почте должны использоваться адреса, указанные в разделе 21 контракта. 

Стороны обязуются сохранять конфиденциальность доступов к электронной почте и не передавать их третьим лицам.

Необходимо обеспечить, чтобы при пересылке почта не сжимала скан. Подпись и печать должны быть хорошо читаемы. При отправке документов по электронной почте лицо, поставившее свою подпись, так же должно от руки вписать свои ФИО.

20. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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21. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН
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